REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

PROGRAMME MAURITANIE- FIDA

PROGRAMME AFRICAIN DE GESTION INTEGREE DES RISQUES CLIMATIQUES (AICRM – GIRCA)

برنامج موريتانيا - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

PROGRAMME MAURITANIE - FIDA

PROGRES SD3C AICRM

Commission de passation des marchés (CPMP/PROGRES)

PV D'OUVERTURE N°01/F/11/2026

DAON N°09/CPMP/PROGRES/2026-Relance-DAOIR N°08

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE 15 STATIONS AGROMETEOROLOGIQUES COMPLETES ET 80 PLUVIOMETRES AUTOMATIQUES COMPLETS, EN LOT UNIQUE

SOURCE DE FINANCEMENT : Fonds Vert pour le Climat (GCF) – Don n° 2000004197 (AICRM-MRT)

Novembre 2026

L'an deux mille vingt-six et le lundi 23 novembre, la Commission de passation des marchés du Projet PROGRES, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Mohamed Lemine Ould Lemrabott, son Président et a procédé à l'ouverture des offres relatives à la **Fourniture, installation et mise en service de 15 stations agrométéorologiques complètes et 80 pluviomètres automatiques complets**, en lot unique.

Etaient présents Messieurs :

- Bouh Sleimane, membre ;
- Mohamed Brahim Cheikh Sidiya, membre ;
- Mar Mohamedine FALL, membre ;
- Lalla Mohamed Salem, membre.

Désignation du marché	:	**Fourniture, installation et mise en service de 15 stations agrométéorologiques complètes et 80 pluviomètres automatiques complets, en lot unique**
Prestations objet du marché	:	**Fourniture, installation et mise en service de 15 stations agrométéorologiques complètes et 80 pluviomètres automatiques complets, en lot unique**
Mode de passation	:	DAON
Date de présentation au candidat	:	30/10/2026
Date limite fixée pour l'ouverture des plis	:	23/11/2026

Cette séance s'est déroulée en présence de quatre (4) représentants des soumissionnaires.

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAON. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : Quatre (04)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans le DAON : Néant
- Nombre de plis substitués : Néant
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.
- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a procédé à l'ouverture de quatre (04) offres et a donné lecture à haute voix des principales informations y afférentes, consignées dans le tableau ci-après :

Soumissionnaires		SOC	ENVIROEARTH	Groupement GUIMI MULTISERVICES / SPACE42-THURAYA	NOSOMACI / CAE
Nationalité (N = nationale / E = étrangère)		N	E	N / E	N / E
DAO paraphé et cacheté		OK	OK	OK	OK
Quittance d'achat du DAO		OK	OK	OK	OK
Originale de la garantie de l'offre : garantie bancaire à première demande de 385 000 MRU, valable 120 jours	**Montant**	385 000	385 000	385 000	385 000
	Banque	BEA	BNM	BIM BANK	GBM
	Banque confirmatrice	SO	SO	SO	SO
	Validité	120 j	31/03/2027	120 j	22/04/2027
	Conforme (O/N)	Oui	Oui	Oui	Oui
Attestation bancaire de liquidités / facilités de crédit ≥ 5 850 000 MRU	**Montant**	OK	Non fourni	Non fourni	OK
	Banque	BEA	—	—	GBM
CNSS	**Attestation**	OK	SO	Non fourni	OK
Direction Générale des Impôts	**Attestation**	OK	SO	Non fourni	OK
Registre de commerce		OK	OK	OK	OK
Certificat de non-faillite de moins de 3 mois	**Attestation**	SO	OK	Non fourni pour SPACE42-THURAYA	OK
Déclaration notariée de groupement solidaire (en cas de groupement)		SO	SO	Non fourni	OK
Chiffre d'affaires annuel moyen (3 dernières années)	**CA moyen**	OK	OK	OK	OK
États financiers des 3 dernières années		OK	OK	OK	OK
Expériences similaires		OK	OK	OK	OK
Personnel		Non fourni	Non fourni	OK	OK
CVs des formateurs		Non fourni	Non fourni	OK	OK
Service après-vente (centre SAV en Mauritanie ou représentant local agréé)		OK	Non fourni	Non fourni	OK
Autorisation du fabricant		OK	OK	Non fourni	OK
Spécifications techniques des fournitures proposées (conformité aux normes OMM)		OK	OK	OK	OK
Offre financière – Lot unique (prix HT, délai ≤ 6 mois)	**Soumission**	OK	OK	OK	OK
	BPU	OK	OK	OK	OK
	Devis estimatif	OK	OK	OK	OK
	Délai (≤ 6 mois)	6 mois	NP	4 mois	6 mois
	Délai conforme (O/N)	O	N	O	O
	Montant HT	909 240 €	796 523,19 €	17 547 100 MRU HT	439 475 USD
	Monnaie	Euro	Euro	MRU	USD
	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant
	Validité	90 j	90 j	120 j	90 j

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait à Nouakchott, le 23/11/2026

Les membres de la Commission

Nom et prénom	Qualité	Signature
Mohamed Lemine Lemrabott	Président	
Bouh Sleimane	Membre	
Mohamed Brahim Cheikh Sidiya	Membre	
Mar Mohamedine FALL	Membre	
Lalla Mohamed Salem	Membre	